
Quesito 11 

Gentilissimi, 

1) vista la chiusura della gara prevista per il 18/10, potete indicarci quando è prevista l'effettiva assegnazione? 

2) stante l'attuale situazione di mercato con grosse difficoltà nel reperimento delle materie prime, 

soprattutto in riferimento ai pannelli ignifughi e vista anche l'imminenza delle festività natalizie, potete 

indicarci la presunta data di installazione degli arredi? 

3) visto quanto al punto sopra, l'eventuale inserimento di tempi di consegna superiori a 60 giorni 

comporterebbe l'esclusione dalla gara? 

4) In riferimento al quesito 7, chiediamo di poter ricevere l'esecutivo elettrico, tavola PL05, in quanto non 

presente negli allegati di gara. 

Ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti. 

 

Risposta 11 
 

Buongiorno,  

 

1) La scrivente Amministrazione non è in grado di  prevedere una data di aggiudicazione della procedura. 

2) Si prevede che tutti gli arredi vengano installati entro e non oltre la data indicata nel disciplinare di gara (60gg) 

o tempistica migliorativa rispetto all’offerta tecnica presentata. Come risposto nel precedente quesito non 

siamo in grado di prevedere tempistiche di aggiudicazione. 

3) Non saranno accettati tempi di consegna superiori ai 60giorni previsti e indicati nel disciplinare di gara 

4) Sono state caricate tra la documentazione di gara le tavole esecutive dell’impianto elettrico. 

Cordiali saluti.  

Il RUP 


