
Report della Procedura Lavori edili di “strip-out” (demolizioni e rimozioni), propedeutici all’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimen... n. 181122444 effettuata da Politecnico di Milano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	181122444
<i>Nome Procedura</i>	Lavori edili di “strip-out” (demolizioni e rimozioni), propedeutici all’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico — Campus di piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano.
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	18_2022
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	B1295D28B0
	No
<i>Num. Protocollo</i>	0682073
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura Lavori edili di “strip-out” (demolizioni e rimozioni), propedeutici all’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimen... n. 181122444 effettuata da Politecnico di Milano

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45111000-8 - Lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d’asta:</i>	Le offerte sopra la base d’asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Marco Medizza
<i>Nome Ente</i>	Politecnico di Milano
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell’asta</i>	140.210,07000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	1
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 22 marzo 2024 12.24.45 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	venerdì 29 marzo 2024 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Busta unica	3.1 Documentazione	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Lavori edili di “strip-out” (demolizioni e rimozioni), propedeutici all’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimen... n. 181122444 effettuata da Politecnico di Milano

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	della richiesta di offerta					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	P.A.F. S.R.L.
<i>Login</i>	user_252169
<i>Indirizzo e-mail</i>	paf2012@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01240570778
<i>Indirizzo</i>	STRADA PROVINCIALE SNC, 75023 MONTALBANO JONICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3667241792

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1711552902439
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	P.A.F. S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 27 marzo 2024 16.21.42 CET
<i>Prezzo offerto</i>	140.210,07000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Medizza Marco
<i>Login</i>	user_263745
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	pecateneo@cert.polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223999302

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	P.A.F. S.R.L.
<i>Login</i>	user_252169
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	P.A.F. S.R.L. (01240570778)
<i>Indirizzo email</i>	paf2012@pec.it
<i>Num. telefono</i>	3667241792
<i>Commento all’aggiudicazione</i>	ammesso

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 8 aprile 2024 15.10.56 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Lavori edili di “strip-out” (demolizioni e rimozioni), propedeutici all’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico — Campus di piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. (ID 181122444) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 8 aprile 2024 15.10.00 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Lavori edili di “strip-out” (demolizioni e rimozioni), propedeutici all’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento

Report della Procedura Lavori edili di “strip-out” (demolizioni e rimozioni), propedeutici all’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimen... n. 181122444 effettuata da Politecnico di Milano

Data	Oggetto	Testo
		mento normativo dell’Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico — Campus di piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. (ID 181122444) è iniziata.
lunedì 8 aprile 2024 15.09.53 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1711552902439) della Procedura Lavori edili di “strip-out” (demolizioni e rimozioni), propedeutici all’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico — Campus di piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. (ID 181122444) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 aprile 2024 15.08.06 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_252169 sulla Procedura con ID 181122444 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 29 marzo 2024 12.00.18 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Lavori edili di “strip-out” (demolizioni e rimozioni), propedeutici all’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico — Campus di piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. (ID 181122444).
mercoledì 27 marzo 2024 16.21.42 CET	Invio Offerta	L’offerente P.A.F. S.R.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Lavori edili di “strip-out” (demolizioni e rimozioni), propedeutici all’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico — Campus di piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. (ID 181122444).
venerdì 22 marzo 2024 12.24.55 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Lavo-

Report della Procedura Lavori edili di “strip-out” (demolizioni e rimozioni), propedeutici all’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimen... n. 181122444 effettuata da Politecnico di Milano

Data	Oggetto	Testo
		ri edili di “strip-out” (demolizioni e rimozioni), propedeutici all’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico — Campus di piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. (ID 181122444).
venerdì 22 marzo 2024 12.24.45 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 181122444). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.