

---

# Report della Procedura Affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Bassini del Politecnico di Milano. n. 183683110 effettuata da Politecnico di Milano

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	3
Riepilogo Offerte .....	3
Aggiudicazione .....	3
Registro di controllo .....	4
Comunicazioni di Procedura .....	6

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	183683110
<i>Nome Procedura</i>	Affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Bassini del Politecnico di Milano.
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	06_2023
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	B1D6B7F192
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1243548
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Report della Procedura Affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Basini del Politecnico di Milano. n. 183683110 effettuata da Politecnico di Milano

<i>Codice CPV principale</i>	45214610-9 - Lavori di costruzione di laboratori
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I); OG 11 I - Impianti tecnologici (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Sergio Colombo
<i>Nome Ente</i>	Politecnico di Milano
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	146.416,88000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	3
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 15 maggio 2024 17.08.48 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	mercoledì 22 maggio 2024 12.00.00 CEST

### **Tabella 1. Requisiti della procedura**

<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tecnico / Informativo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Formato</b>	<b>Valori</b>
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Busta unica	3.1 Documentazione della richiesta di offerta	Amministrativo	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	NUOVA LAVORI EDILI SRL
<i>Login</i>	user_271559
<i>Indirizzo e-mail</i>	nuovalavoriedili@pecp.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12937570153
<i>Indirizzo</i>	via venezia 20-22, 24057 MARTINENGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0363988511

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1715850689591
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	NUOVA LAVORI EDILI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 16 maggio 2024 11.11.29 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	146.416,88000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

## Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto**

<i>Nome</i>	Colombo Sergio
-------------	----------------

Report della Procedura Affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Bassini del Politecnico di Milano. n. 183683110 effettuata da Politecnico di Milano

<i>Login</i>	user_323009
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	pecateneo@cert.polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223999361

**Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.**

<i>Nome</i>	NUOVA LAVORI EDILI SRL
<i>Login</i>	user_271559
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	NUOVA LAVORI EDILI SRL (12937570153)
<i>Indirizzo email</i>	nuovalavoriedili@pecp.it
<i>Num. telefono</i>	0363988511
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	.

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
venerdì 24 maggio 2024 15.52.44 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Bassini del Politecnico di Milano. (ID#183683110) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
venerdì 24 maggio 2024 15.46.49 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Bassini del Politecnico di Milano. (ID 183683110) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 24 maggio 2024 15.44.28 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Affidamento

Report della Procedura Affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Bassini del Politecnico di Milano. n. 183683110 effettuata da Politecnico di Milano

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		to di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Bassini del Politecnico di Milano. (ID 183683110) è iniziata.
venerdì 24 maggio 2024 15.44.12 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1715850689591) della Procedura Affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Bassini del Politecnico di Milano. (ID 183683110) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 22 maggio 2024 16.44.14 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_271559 sulla Procedura con ID 183683110 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 22 maggio 2024 12.00.07 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Bassini del Politecnico di Milano. (ID 183683110).
giovedì 16 maggio 2024 11.11.29 CEST	Invio Offerta	L'offerente NUOVA LAVORI EDILI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Bassini del Politecnico di Milano. (ID 183683110).
mercoledì 15 maggio 2024 17.08.58 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Bassini del Politecnico di Milano. (ID 183683110).
mercoledì 15 maggio 2024 17.08.48 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 183683110). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	184117155
<i>Data di invio</i>	giovedì 23 maggio 2024 12.50.20 CEST
<i>Mittente</i>	NUOVA LAVORI EDILI SRL (NUOVA LAVORI EDILI SRL)
<i>Destinatari</i>	Colombo Sergio (Colombo Sergio), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Documentazione mancante
<i>Testo del Messaggio</i>	salve trasmettiamo quanto in allegato, non so se devo inoltrarglielo tramite mail, ma controllando nel sito, non ho trovato altro modo per caricarli cordiali saluti Ufficio amministrativo ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, abbiamo verificato che tra la documentazione allegata mancano i seguenti documenti: -DGUE -polizza All Risk Vi preghiamo di caricarli al più presto per poteraggiungere la procedura. Grazie e cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	dgue + polizza.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): f0fYt0fBWxcpGZL+VTp/4w== Hash(SHA-1-Hex): f7ead2e443931b3fd97203c2791a807a2779f006 Hash(SHA-256-Hex): cad870a91c2e386e01f4bb189938d2a-fa461f9e013dcf24cfb29710718e1c86b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	184060538
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 maggio 2024 16.58.48 CEST
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Colombo Sergio)

Report della Procedura Affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi in disuso per accogliere il laboratorio ERC presso l'edificio 21, Campus Bassini del Politecnico di Milano. n. 183683110 effettuata da Politecnico di Milano

---

<i>Destinatari</i>	NUOVA LAVORI EDILI SRL (NUOVA LAVORI EDILI SRL), ricevuto in data giovedì 23 maggio 2024 12.47.37 CE-ST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Documentazione mancante
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, abbiamo verificato che tra la documentazione allegata mancano i seguenti documenti: -DGUE -polizza All Risk Vi preghiamo di caricarli al più presto per poter aggiudicare la procedura. Grazie e cordiali saluti.